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UOC TECNICO-PATRIMONIALE, INGEGNERIA CLINICA E SISTEMI INFORMATICI

I1 Responsabile
Ing. Erminio Pace

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. ¢) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare
con 1l criterio del prezzo piu basso, per I’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso
carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri — INDIZIONE GARA TELEMATICA E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA”

PREMESSO che

con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 330/23 ¢ stata indetta una nuova area a servizio
della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.
Aleandri;

con Delibera del Commissario Straordinario n. 446/23 sono state affidate le attivita necessarie
per acquisire 1 titoli autorizzativi propedeutici all’abbattimento di numero tre alberi ad alto
fusto e all’apertura di un nuovo accesso carrabile per la sede di Roma dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;

con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 ¢ stata indetta la gara
aperta per 1’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada
provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri, alla quale hanno presentato offerta n°® 119 operatori
€Cconomici;

con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 ¢ stato affidato l'incarico
di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione al consulente dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Dott. Pasquale
Montemurro, senza oneri per la Stazione appaltante;

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 ¢ stato affidato 1'incarico
di Direzione dei Lavori allo Studio Tecnico M. ROSA — M. TESTA INGEGNERI, Via San
Clemente, 2 — 67020 Fossa (AQ), P. IVA 1835250661 per un importo pari a € 16.200,00 oltre
C.N.P.ILA. IVA e oneri di legge, ma I'impegno di spesa sara preso con specifico atto
deliberativo;

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 ¢ stato affidato l'incarico
all’arch. Maria Leone per un importo pari a € 4.999,00 oltre C.N.P.ILA., IVA e oneri di legge
ma I’impegno di spesa sara preso con specifico atto deliberativo;

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 410 del 17/10/2024 ¢ stato nominato il
seggio di gara della predetta gara;

con Delibera del Commissario Straordinario n. 421 del 25/10/2024 ¢ stato previsto
I’annullamento della procedura di gara e la riproposizione della gara, senza annullare gli
incarichi professionali di cui sopra;

Con Delibera del Commissario Straordinario n. 296 del 25/07/2024 ¢ stato fissato il riparto
per gli incentivi escluso il personale con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che

la base d’asta per i lavori da eseguire ¢ rimasta invariata ed ¢ pari ad € 375.504,76 oltre IVA;
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e la base d’asta include i costi della manodopera per un importo pari ad € 62.514,88 oltre IVA
e della sicurezza per un importo pari ad € 9.877,41 oltre IVA, per complessivi € 72.392,29,
non soggetti a ribasso;

e numero cinque operatori economici gli tra quelli iscritti all’albo fornitori dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri verranno selezionati fra
quelli operanti su Roma, in possesso di significativi requisiti e caratteristiche tecnico-
economiche e di riconosciute esperienze e capacita tecniche - professionali in questa tipologia
di opere;

VISTO che

I’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri ¢ regolarmente
iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e, nel settore Lavori, ¢ qualificata fino a €
500.000,00;

¢ possibile ricorrere, ai sensi dell’art. 50 let. ¢) del D.Igs. 36/2023, ad una procedura di gara
negoziata, come da art. 76 comma 2 lettera c) in quanto le opere sono divenute estremamente
urgenti € necessarie, a seguito del prolungamento delle tempistiche derivanti dall’annullamento
della precedente procedura di gara aperta a cui avevano partecipato 116 operatori economici;

CONSIDERATO che

la procedura di gara verra espletata sulla Piattaforma informatica Maggioli “Portale Appalti”, in
uso all’Istituto;

il Segretario, senza diritto di voto, provvedera alla redazione dei verbali e a tutti gli adempimenti
amministrativi tra cui quelli relativi alle pubblicazioni previste dal D. lgs. 36/2023;

al fine della loro approvazione, la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi
Informatici ha predisposto, i seguenti atti ¢ documenti per una procedura di gara negoziata (all.

1):

A. Capitolato Speciale d’appalto;
B. Disciplinare di gara, al quale si allegano:
e Domanda di partecipazione — Dichiarazione Integrativa DGUE;
e Schema di Contratto;
Patto di integrita;
Attestato di eventuale Sopralluogo;
Dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari;
e Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;

il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo elettronico) e il Modello di offerta economica non
vengono allegati al presente atto in quanto predisposti in automatico dalla piattaforma Maggioli;
la UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, in conformita al
mandato conferito con Delibera del Commissario Straordinario n. 421 del 25/10/2024,
provvedera a pubblicare la procedura di gara telematica sul portale Maggioli,
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PROPONE

1. di considerare le premesse e gli allegati n°® 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. diapprovare e adottare 1 seguenti documenti di gara (all. 1):

A. Capitolato Speciale d’appalto;

B. Disciplinare di gara, al quale si allegano:

Domanda di partecipazione — Dichiarazione Integrativa DGUE;

Schema di Contratto;

Patto di integrita;

Attestato di eventuale Sopralluogo;

Dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari;

¢ Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;

3. di dare mandato alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici di
procedere, quanto prima, al caricamento sulla piattaforma Maggioli della “Gara a procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 50 lett. ¢) del D.Igs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo
piu basso, per I’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada
provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana M. Aleandri — INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE
ATTI DI GARA” secondo i principi generali di pubblicita e trasparenza e in conformita alla
normativa vigente in materia;

4. di dare atto che I’'importo a base d’asta ¢ rimasto invariato ed ¢ pari 395.504,76, inclusi gli
imprevisti, oltre IVA. Il predetto importo include 1 costi della manodopera per un importo pari ad
€ 63.047,53 oltre IVA e della sicurezza per un importo pari ad € 9.877,41 oltre IVA, per
complessivi € 72.924,94 oltre IVA, non soggetti a ribasso;

5. di individuare I’Ing. Erminio Pace quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), mail
erminio.pace@izslt.it, il quale, ai sensi della normativa vigente in materia, dirige e controlla la
corretta esecuzione della presente procedura;

6. diindividuare il Dr. Geom. Matteo Petronzi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

U.O.C. Tecnico-Patrimoniale
Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici
Ing. Erminio Pace
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. ¢) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare
con 1l criterio del prezzo piu basso, per I’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso
carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri — INDIZIONE GARA TELEMATICA E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA”

VISTA

la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria
Clinica e Sistemi Informatici avente ad oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let.
c) del D.1gs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, per 1’affidamento dei lavori
di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede
di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri —
INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta,

DELIBERA

D1 approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 50 let. ¢) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, per
I’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via
di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
M. Aleandri — INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”,
sottoscritta dal Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi
Informatici, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al
preambolo, agli allegati ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di considerare le premesse e gli allegati n® 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare e adottare i seguenti documenti di gara (all. 1):

A. Capitolato Speciale d’appalto;

B. Disciplinare di gara, al quale si allegano:

Domanda di partecipazione — Dichiarazione Integrativa DGUE;

Schema di Contratto;

Patto di integrita;

Attestato di eventuale Sopralluogo;

Dichiarazione, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilita dei
flussi finanziari;

¢ Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;
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3. di dare mandato alla UOC Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici di
procedere, quanto prima, al caricamento sulla piattaforma Maggioli della “Gara a procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 50 lett. ¢) del D.Igs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo
piu basso, per I’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada
provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana M. Aleandri — INDIZIONE GARA TELEMATICA E APPROVAZIONE
ATTI DI GARA” secondo i principi generali di pubblicita e trasparenza e in conformita alla
normativa vigente in materia;

7. di dare atto che I’importo a base d’asta ¢ rimasto invariato ed ¢ pari 395.504,76, inclusi gli
imprevisti, oltre IVA. Il predetto importo include 1 costi della manodopera per un importo pari ad
€ 63.047,53 oltre IVA e della sicurezza per un importo pari ad € 9.877,41 oltre IVA, per
complessivi € 72.924,94 oltre IVA, non soggetti a ribasso;

4. di individuare I’Ing. Erminio Pace quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), mail
erminio.pace@izslt.it, il quale, ai sensi della normativa vigente in materia, dirige e controlla la
corretta esecuzione della presente procedura;

5. diindividuare il Dr. Geom. Matteo Petronzi quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba
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TITOLO I — PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 — NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1
Oggetto dell’appalto

1. Loggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
I'esecuzione alla regola dell'arte dell'opera: Lavori di apertura del passo carraio e sistemazione
delle aree esterne di viabilita e parcheggio interno, sistemazione della recinzione di confine.

2. Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla
documentazione progettuale esecutiva dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei
quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. Lesecuzione dei lavori va sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
L'appaltatore & tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali
difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalita
della stessa.

Art. 2
Normative di riferimento

Quale elenco non esaustivo, si riporta di seguito la legislazione di riferimento, nel campo dei lavori
pubblici:

a) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici;

b) D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli in vigore durante I'espletamento dell'incarico;

c) Linee Guida ANAC e Decreti attuativi del MIT del D.Igs. 36/2023;

d) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali
minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi e per I'affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” ed al D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.
74 del 28 marzo 2012 recante «Criteri ambientali minimi per |'affidamento servizi energetici
per gli edifici, servizi di illuminazione e forza motrice, servizi di
riscaldamento/raffrescamento».

e) D.lgs. 81/08 e s.m.i.

f) Normative sismiche e sulla progettazione
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Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori

1. Limporto complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro
375.504,76 come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Euro
Importo dei lavori 312.989,88
Costi della sicurezza (non soggetti a 9.877,41
ribasso)
Costi della manodopera (non soggetti a 63.047,53
ribasso)
TOTALE 375.504,76

2. Limporto di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro
9.877,41 e il costo della manodopera pari ad euro 63.047,53, somme non sono soggette a ribasso
d‘asta, nonché I'importo di Euro 312.989,88 (diconsi Euro
trecentododicmilanovecentoottantanove/88), per i lavori, soggetto a ribasso d’asta.

3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria 0G03 (per Euro 262.903,73 (diconsi Euro
duecentosessandaduemilanovecentotre/35), di cui:

Euro 9.877,41 (diconsi Euro novemilaottocentosettantasette/41) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta;

Euro 312.989,88 (diconsi Euro trecentododicimilanovecentoottantanove/88) per
lavorazioni soggette a ribasso;

b) CATEGORIE SCORPORABILI:

Categoria OGO1 per Euro 33.935,62 (diconsi Euro trentatremilanovecentotrentacinque/ 62).

Art. 2 bis
Revisione prezzi contrattuali (per contratti da eseguire
anche nell’anno successivo a quello della presentazione dell’offerta)

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante procedera alla
revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a seguito di aggiornamenti del
Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del
contratto ed entro il completamento dei lavori.

2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto;
si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione
del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e

opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano
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I'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla
relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dellISTAT in conformita alle pertinenti

disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’

informazione statistica ufficiale.

4.  Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la
stazione appaltante utilizza:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

¢) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 3
Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € stipulato interamente a misura.

2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi
sono applicati alle singole quantita eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si
provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.

Art. 3
Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato a misura.

2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali;
essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi della normativa vigente. Per le categorie di lavori non previste in contratto si
provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
e disciplina di riferimento

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
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a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1, e 1369 del Codice civile.

4. Aifini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine “appaltatore” si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto o del
cottimo - con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

1.Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme
ed i documenti di seguito elencati e di cui I'Appaltatore dichiara di avere preso
particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;

- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai

sensi del D.Igs. n. 81 del 2008;

- relazione generale e illustrativa;

- relazione specialistica opere impiantistiche;

- contabilita di progetto (computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi nuovi

prezzi, stima costi della sicurezza, quadro tecnico economico);

- quadro incidenza della manodopera;

- piano di manutenzione dell’opera;

- schema di contratto;

- elaborati grafici;

- relazione tecnico illustrativa delle opere strutturali;

- relazione sulla qualita e dosatura dei materiali;

- piano di manutenzione delle opere strutturali;

- schemi strutturali posti alla base dei calcoli;

- relazione geotecnica sulle fondazioni;

- tutta la documentazione tecnica caricata sul portale Maggioli
La partecipazione alla gara implica I'accettazione della documentazione tecnica e amministrativa
da parte dell'appaltatore relativa alla medesima gara anche se non caricati sul medesimo portale
controfirmati.

Art. 6
Disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici,
delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono
all’esecuzione dell’opera.
2.  Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, D.M. n. 145/2000, per quanto applicabili;

- D.Igs. n. 81 del 2008;

- Norme inerenti le opere pubbliche
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3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa assume la responsabilita delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di
offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’appalto ed alla gestione del cantiere a
proprio rischio; conseguentemente I'impresa medesima € gravata di ogni conseguenza, onere e
spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o
delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

4. Al contratto si applica la disciplina della verifica della correttezza delle retribuzioni prevista dalla
vigente normativa di settore.

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di
esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL del proprio settore.

5. Anche se non specificatamente riportato nella bozza di contratto e/o nel Computo Metrico
Estimativo, la ditta si impegna ad eseguire tutte le opere, i saggi e le prove propedeutiche alla
realizzazione dei lavori, in presenza di un archeologo. In altre parole, qualora la Direzione dei
Lavori lo richieda, anche in ragione dell'eventuale presenza di vincoli che insistono nell’area
oggetto di intervento o per prescrizioni per la realizzabilita dell'opera, I'operatore economico
risultato aggiudicatario, a sua cura e spese, provvedera ad effettuare eventuali saggi e/o scavi, in
presenza di un archeologo, sostenendone il compenso.

Art. 6-bis
Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita deri flussi finanziari) 1.
Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...) nellambito del
contratto sottoscritto con la stazione appaltante, identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume
tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all' articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 (e s.m.i.).

2. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria”.

3. Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna ad
inviare copla del presente contratto alla stazione appaltante.”

3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice ed
al Commissariato del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice pu0 verificare i contratti sottoscritti tra il contraente e
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la
radicale nullita del contratto.

Pag. 8 a4l



5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto € risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane SPA
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso
ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica
all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro
sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve
comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le
medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della
data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e
I'eventuale codice unico progetto (CUP).

Art. 6-ter
Obblighi in materia di trasparenza nella filiera dei subappalti e dei subcontratti

1. L'elenco prodotto dal contraente prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte
le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformita a quanto gia
dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi
subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori 0 nei servizi e sottoposti agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti
al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per i
controlli di competenza.

2. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle
informazioni relative subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai
fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e
subcontraenti coinvolti successivamente. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti
stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalita della Legge n. 136/2010,
e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Il contraente deve comunicare
all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti subcontratti stipulati per l|'esecuzione
dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13
agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della
prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario,
alcun divieto previsto dall'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.

Art. 6-quater
Obblighi in materia di legalita

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria, il contraente si impegna a
segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilita ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento
di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto
che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo
restando l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a
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riferire tempestivamente all‘Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita
owvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, djpendente o agente”.

Art. 7
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, 'Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela
dei propri interessi, di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all’art.
124 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2.  Con riferimento alle vicende soggettive dellappaltatore, di cui all’art. 120, co. 1, lett. D), del
D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), 'amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione
intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di
partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto
devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell’atto di
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non
richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto
di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione
appaltante il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che
la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformita di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e
6 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed
ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal
Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall’art. 5 bis del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (e s.m.i.), ferma restando la possibilita di comunicazione in forma analogica in
presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9
Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa. E’ fatto salvo quanto indicato nel bando o nella lettera di
invito in applicazione dell’art. 18 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nel cui caso I'Impresa non puo
sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso
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inutilmente il quale I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per laffidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. Per consentire 'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio I'Amministrazione
puo attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori
con le modalita disciplinate dalla normativa vigente. L'occupazione delle aree e finalizzata
all'attivita di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di
cantiere ed individuazione di sotto servizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni
rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria, non rientrano le lavorazioni inerenti al
taglio e al trasporto a discarica di alberi. LAggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la
durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate, maggiori
oneri 0 proroghe dei tempi contrattuali.

Art. 10

Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori
1. II tempo di esecuzione dei lavori € stabilito in 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale
sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 10.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto
dalla Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'esecuzione di singole
lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11
Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori puo essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui
all’art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Cessate le cause della sospensione la direzione dei
lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei
giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 10 non comportano lo slittamento del termine
finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi della vigente normativa.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale & firmato
dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute
meno solo in parte, potra essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In
caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verra conteggiato, in
base alla vigente normativa.

4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati
dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, I'Appaltatore
volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovra farne
richiesta scritta al Responsabile di progetto, con indicazione specifica dei macchinari e delle
attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto. In ogni caso, quanto sopra non potra dar
titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

5. Resta salva la facolta del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
I'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
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dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i
periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non €& riconosciuto all’Appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del
procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del
procedimento riscontri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori,
puo, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere |'efficacia dei verbali.
7.  L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, con domanda motivata puo chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 121, co. 8,
del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni
specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo
importo, valutati alla data della domanda.

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe
determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’art. 13.

Art. 12
Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera
pari a 60 €, nel rispetto della normativa fiscale. Se I'importo della penale risulta superiore all'uno
per mille dell'importo contrattuale, esso € ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale
minore somma.

2. In ogni caso limporto complessivo delle penali non pud superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale
superiore al 10% il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione
del contratto in base alla vigente normativa.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori
ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo
dell'appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le
stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13
Programma dei lavori dell’appaltatore

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna
medesima, |'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Qualora I'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro
il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la
consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato
dal responsabile del procedimento, I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale
programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato
dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento,
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sentito il Direttore lavori. La stazione puo chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al
programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data
della richiesta medesima. Qualora I'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la
data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
3. Il programma dei lavori dell’appaltatore deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP),
le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la
liquidazione dei certificati di pagamento.
4. 'amministrazione aggiudicatrice puo disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del
procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche
indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine
contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia
necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o
soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’art. 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato
secondo I'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale, I'appaltatore € tenuto ad
aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione o
aggiuntivo.

Art. 14
Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Lappaltatore non puod vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di

ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art. 10 per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

- esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

- eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale dipendente;

- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
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Art. 15
Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarita e grave ritardo

1. I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori
sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2. Leventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l|‘ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale € causa di risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3. In ogni caso, I'appaltatore & obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione
aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16
Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) & prevista |'anticipazione del
prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo
pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della
prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
dei lavori della prestazione. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai

sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura

dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto

Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Limporto della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 17
Pagamenti in acconto

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento.

2. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilita, & adottato con le
modalita e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio

il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica all’esecutore dei lavori.

Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della

comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo
trasmette al RUP; in caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
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dell’'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con |'esecutore,
archivia la comunicazione di cui sopra oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette
immediatamente al RUP.

3. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. II RUP, previa verifica della regolarita
contributiva dell’'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di 30 giorni. L'esecutore emette fattura al
momento dell’adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell’'emissione dei
certificati di pagamento pud costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione
dell'incentivo ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023. L'esecutore pud emettere fattura al
momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte
dell'esecutore non & subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

4. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, co. 6, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi dell’art. 16, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore a Euro € 40.000 (Euro quarantamila).

6. Ai sensi dell’art. 11, co. 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119
del D.Lgs. n. 36/2023, impiegato nell’'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento Iimporto corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all’art. 11, co. 6,
del D.lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso |'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 36/2023.

9. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per I'emissione del SAL, il
direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve

recare la dicitura: «lavori a tutto il .......ccvveeevene. » con l'indicazione della data di chiusura.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 5.

11. E garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione
committente nei casi di cui all’art. 119, c0. 11, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
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Art. 18
Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1.  Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:

a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilita le quantita che
risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi
unitari offerti.

b) Provviste: 1 manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se
riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilita prima della
loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a pié d’opera del manufatto stesso;
non saranno invece inseriti in contabilita i prezzi dei materiali provvisti a pie d’opera prima del loro
impiego.

c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato € applicato il prezzo stabilito
con le norme di cui all’art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato
Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari
(alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del
medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, I'Appaltatore deve ritenersi
compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:
- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo
delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla
distanza prevista dall'Elenco, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le
condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo
tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati
occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo
I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla
strada, verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potra
venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in
contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta
dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi € compreso il carico, trasporto, scarico e
formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso
specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro
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categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli intonaci. Dal volume delle
murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta),
salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.

I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno pero, in
eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle
spallette e I'architrave.

Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intendera
sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi
importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pié d'opera dei materiali
d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere
stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e
la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo
prezzo di offerta delle murature, sempre che non sia previsto con pagamento separato.

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo
scolo delle acque, l'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la
costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprieta dellAmministrazione,
come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta
delllAmministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed
adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in
opera degli stessi.

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti
delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e
compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del
pietrame ceduto.

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si
debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso
in piu.

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sara sempre valutata
a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella
misurazione, non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non
lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a
metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza
ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle
eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al piu uguale a cm 10. Per le
opere in cemento armato non verra dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verra computato desumendolo dalle tabelle
che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

f)  Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro
di lunghezza verranno valutate come metro intero.
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g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei
delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, € compresa ogni operazione e
provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle
lettere e dei numeri.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il
quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono
di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione
solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno
contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla
Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine
affinché siano sempre in buono stato di servizio.

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo,
I'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati
nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

I) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali
di consumo e la mano d'opera del conducente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 19
Pagamenti a saldo e modalita di erogazione del corrispettivo

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata

con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di pagamento
relativo agli acconti.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il

termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande giaa formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto
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finale.

3. Aisensi dell’art. 125, co. 7, del D.lgs. n. 36/2023 all’esito positivo del collaudo, e comunque
entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del progetto rilascia
il certificato di pagamento ai fini dell’'emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo
pagamento e effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo,
salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non
superiore a sessanta giorni e purche cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile; il pagamento & disposto solo a condizione
che I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, co. 9, del D.Igs.
n. 36/2023.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni
dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita del
medesimo;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni
dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con apposito Decreto Ministeriale.

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Lappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente
i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Ai sensi dell'art. 35, co. 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (e s.m.i.), il pagamento a
saldo & subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché
gli eventuali subappaltatori.

Art. 20
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all’appaltatore oltre il termine
previsto per il pagamento dei corrispettivi d’appalto comporta la corresponsione degli interessi
come previsti dallart. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.

2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla
G.U.R.I.,, maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e
S.m.i.).
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Art. 21
Revisione prezzi

1.  Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante procedera alla revisione dei
prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a sequito di aggiornamenti del Prezzario della
Regione che dovessero entrare in vigore successivamente alla data di stipula del contratto.

2. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto;
si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione
del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e
opera nella misura dell’80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i
Iindice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla
relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita alle pertinenti
disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione
dellinformazione statistica ufficiale.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la
stazione appaltante utilizza:

a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 22
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

1. In materia di disciplina economica dell’'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa
vigente di cui al D.Igs. n. 36/2023 ed all’allegato I1.14 dello stesso Decreto.

Art. 23
Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 120, co. 13, del D.lgs. n. 36/2023 e della
Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri
stabiliti nell’art. 6 dell’allegato I1.14 al D.Igs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli
obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili
alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud
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opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24
Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto |'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia
definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita dell’art. 106 del
D.lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale; tale obbligo € indicato negli atti e
documenti di gara.

11. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia € aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso € superiore al 20%,
I'aumento € di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

12. La garanzia € prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
per il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le
modalita previste dal comma 8 dell’art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante puo
richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8, del
D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. (negli appalti di lavori I'appaltatore pu0 richiedere
prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con I'applicazione di una
ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia
fideiussoria costituita per l|'erogazione dell’anticipazione e la garanzia da costituire per il
pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 dellart. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Per
motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni
soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione della
garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’'emissione del certificato di
collaudo provvisorio 0 comunqgue non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato).

13. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo altresi incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

15. La garanzia fideiussoria definitiva pud essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 106, co. 3, del
D.lgs. 36/2023, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

16. La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
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dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di
forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Art. 25
Coperture assicurative

1. Ai sensi dell’art. 117, co. 10, del D.lgs. n. 36/2023, I'esecutore dei lavori costituisce e consegna
alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e stabilito
I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso
qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al 5%
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in
caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) secondo i seguenti massimali:
Danni alle cose

a) "Opere ed Impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto”
b) “Opere ed impianti preesistenti”
¢) "Costi di demolizione e sgombero” relativamente all'importo contrattuale.
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Art. 26
Polizza indennitaria decennale

1. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14, il titolare del contratto
per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente
dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunqgue specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale & non inferiore al 20% del valore
dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto
riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresi per i lavori di cui al presente
comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e per la durata di 10 anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti,
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 27
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche e varianti in corso d’opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno
dei motivi previsti dall’art. 120 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Art. 28
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilita civile

1.  Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo stato
finale, I'appaltatore € obbligato, ai sensi dell’art. 117, co. 11, del D.Igs. n. 36/2023, a stipulare una
polizza di assicurazione il cui testo dovra essere conforme per ragioni di uniformita e di continuita,
allo Schema Tipo di polizza approvato con apposito Decreto Ministeriale.

2. L'esecutore dei lavori € obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il compromesso per la
stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza di Scheda Tecnica allegata al
citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale
conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non € possibile liquidare la rata di saldo. I
compromesso deve essere rinnovato o consegnato in occasione delle modifiche contrattuali
disposte in corso d'opera, avuto riguardo dell'importo di contratto aggiornato.

3. La Scheda Tecnica deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Partita 1 Rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi:
Massimale pari al 20% del valore dell’'opera.

Si chiede la copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca della parte difettosa
dell'opera che ha originato il danno.

Sezione B Copertura assicurativa della responsabilita civile decennale postuma

II massimale deve essere pari al 5% del valore dell’'opera realizzata, con un minimo di Euro
500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.
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CAPO 6 — VARIAZIONI

Art. 29
Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno
in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse
nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non
previste in fase progettuale.

2. Levariazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 36/2023.

3. L'esecuzione di tutte le opere, gli interventi, i saggi e le prove, necessarie per realizzare gli scavi,
eventualmente richieste dalla Direzione Lavori, ai fini di accertamenti di natura archeologica o
inerenti alla presenza di vincoli insistenti nell’area oggetto di intervento, non dovranno comportare
variazioni al progetto, né modifiche al contratto, né potranno giustificare richieste di pagamenti in
aggiunta, anche se non specificatamente previste nella bozza di contratto e/o nel Computo
Metrico Estimativo. Analogamente |’eventuale onere per I'esecuzione di scavi saggi e prove, in
presenza di un archeologo, dovranno essere pienamente sostenuti dall‘'operatore economico
risultato aggiudicatario.

Art. 30
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I'Appaltatore ha I'obbligo di
eseguirli e I'amministrazione aggiudicatrice li valutera previa la determinazione dei nuovi prezzi
con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e allegato II.14 al medesimo Decreto, ovvero si
provvedera alla loro esecuzione con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall’Appaltatore.

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine
nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché
tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di
trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e prowvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno
pagati ai prezzi di offerta; si provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al
comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori I'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovra
presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture
effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovra essere
inviata via fax entro il giorno stesso.

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine

di preferenza.

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto
al netto degli oneri di sicurezza.
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B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA REGIONE ...
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi regionale di cui all’art. 41,
co. 13, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) relativo all’anno di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono cosi determinati:
NP= Prir* (1-Roff)
Prir= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi regionale.
Roff= ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sullimporto a base d‘asta

C. CRITERIO DELL'ANALISI DEI PREZZI
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sara formulato con Analisi dei Prezzi
utilizzando per quanto possibile I'elenco Prezzo regionale di progetto nella descrizione delle voci di
costo elementari del NP medesimo (mano d’opera, noli, materiali).
In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono cosi determinati:

I nuovi prezzi sono cosi determinati:
NP= Pan*(l'Roff)
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita
R.+ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull'importo a base d‘asta

II NP € quindi al netto degli oneri della sicurezza.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 31
Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
e igiene.

2. Lappaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. Lappaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito in questo articolo.

Art. 32
Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto
espressamente precisato al comma 2.
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2. Lappaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai
sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

3. Lappaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

4.  Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si
intendono rigettate.

Art. 33
Piano operativo di sicurezza

1. Lappaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno [I‘obbligo di trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla
vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia
del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, co. 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 81 del
2008.

2. Lappaltatore ha I'obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato I'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida
I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si
procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso I'amministrazione
aggiudicatrice affida I'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all'impresa che segue in
graduatoria.

3. L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla
consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato I'ente appaltante diffida I'appaltatore a
ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si
procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in
graduatoria.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza,
il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 34
Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. Lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008
(e s.m.i.).

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l|'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
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loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35
Subappalto

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto é vietato, salvo

intervenga specifica autorizzazione da parte delllAmministrazione committente. Il contraente
principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici I'impresa mandante puo stipulare
direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché
I'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria. Ai
sensi dell’art. 119, co. 1, del D.lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non puo essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché I'esecuzione
delle lavorazioni ad alta intensita di manodopera.

2. In caso di violazione del divieto, I'Amministrazione si riserva la facolta di risolvere
immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il
risarcimento di ogni danno e spesa delllAmministrazione.

3.  Nei casi in cui I'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il
subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti
requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto
alle autorita competenti.

4.  Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con
terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da
affidare.

5. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.Igs. n. 36/2023 non si configurano come attivita
affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le
seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in
favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett.
d) dell’art. 119, co. 3, D.Igs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso I’Amministrazione prima
o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. E obbligo dell’appaltatore comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza
all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nhome del sub-contraente, l'importo del contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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7. Se durante l'esecuzione dei lavori I'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore € incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione
scritta, l'appaltatore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di
subappalto e per I'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non dara diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o
perdite o alla proroga della data fissata per I'ultimazione delle opere.

10. Ai sensi dell’art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i medesimi

contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto oppure riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente

disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da

parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. Ai sensi dell’art. 119, co. 17, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto (cd. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e
dell’'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o
di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori
oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all’art. 119 del D.Igs. n.
36/2023.

Art. 36
Responsabilita in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.
29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e
c) dello stesso articolo, I'appaltatore e liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo
periodo del presente comma.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 del D.Igs. n.
646 del 1982 (e s.m.i.).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale € stata stipulata
la polizza C.A.R., ai fini della validita della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in
cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore & tenuto a dare
notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.
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Art. 37
Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

C) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, co. 6, del
D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del
subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in
ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla
direzione dei lavori, I'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non
contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto
del subappaltatore. Limporto trattenuto destinato al subappaltatore pud essere liquidato previa
soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata begli atti contabili.

Art. 38
Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, I'importo del
contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore
delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce
adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario
delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e
comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’appaltatore, come
individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all’affidatario copia
delle fatture inevase.

4. 1l responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le
proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15
giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori
successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutiimente il termine previsto dal comma 4,
sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del
subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al
comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal
subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, I'amministrazione
aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante
acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la
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quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale
pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall’appaltatore
e trasmessa da questo allAmministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del
subappalto.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 39
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto,
anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici
affidati, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da
questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime condizioni
devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilita solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa
statale vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva (DURC)
e richiesto per i seguenti soggetti:

e Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC e richiesto nei confronti delle

imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
e Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo
considerato dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, I'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC
dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto
successivamente all’ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con
riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il
pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima
effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di
collaudo.
7. Lamministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d’ufficio del DURC e
dell’attestazione di regolarita retributiva. A tal fine I'appaltatore & tenuto a fornire, in sede di
stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a
consentire all'amministrazione aggiudicatrice I'ottenimento del predetto documento da parte dei
soggetti competenti.
8. L‘appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto,
ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di
riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 40
Definizione delle controversie e iscrizione delle riserve

1. Aisensi dell'art. 7 dell’allegato 11.14 al D.lgs. n. 36/2023 in linea di principio, l'iscrizione delle
riserve ¢ finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del
contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e
valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilita, delle eventuali pretese
economiche avanzate dall’appaltatore e I'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i
fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’‘oggetto dell’appalto o al
contenuto del registro di contabilita;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

¢) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validita del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da
circostanza a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione
appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con
riferimento a fatti continuativi.

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’'esecuzione,
che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato
speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni
relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero
determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione
della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall’esplicazione della riserva espone
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nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, il direttore dei lavori incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Il registro di contabilita deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato. Nel caso in cui I'appaltatore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni €, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo
abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'appaltatore decade dal diritto di far valere
in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

e in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere
formulata dall’appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di
consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita;

e in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’appaltatore ove quest’ultimo
non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;

e in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell’appaltatore sono iscritte, a pena di
decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori. Qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione, la diffida proposta da quest’ultimo & condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata,
sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto
all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilita e nel conto finale; in ogni caso, la
riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio;

e in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando |'appaltatore
manifesti il proprio motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento dell’atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, la riserva di cui sopra ¢ iscritta anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui I'appaltatore
ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte
nel registro di contabilita e successivamente non confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

10. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni

dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per

importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, ed ha
I'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
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come definitivamente accettato.

12. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui
all'art. 210 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), il Foro competente € il Tribunale competente di Roma

Art. 41
Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto
e disposizioni operative

1. L'amministrazione aggiudicatrice puo risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla

vigente normativa anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei
lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme
sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'amministrazione aggiudicatrice, per il
ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma
di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita
dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da
parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

¢) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore
della sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta

dall’'amministrazione aggiudicatrice e fatta all'appaltatore nella forma dell’'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Lamministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di

risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in

cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono
essere mantenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per |'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto & determinato I'onere da porre a

carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad

altra impresa i lavori.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 42
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore della regolarita
dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
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2. Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
dei lavori. II mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione
e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente delle
lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine
indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo
del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 41.

Art. 43
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo € sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti
la regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verra effettuato entro
il termine di un anno dall’'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.

3. Nel caso che, su richiesta dellAmministrazione venga nominato un collaudatore in corso
d'opera, visite del collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante
I'esecuzione dei lavori.

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I'appaltatore
e tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore
nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che
I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal
collaudatore. II periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del
calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.

5. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione
aggiudicatrice per accertare lintervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Art. 44
Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui alla vigente normativa.

2. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod
reclamare compensi di sorta. Egli puo richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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3. La presa di possesso da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori 0 per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Se I'amministrazione aggiudicatrice non si trova nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

5. Lamministrazione aggiudicatrice pud disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo
pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del
responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti
all'agibilita dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e
dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e I'agibilita dei luoghi, pur restando
a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 45
Qualita e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche in seguito di specifiche
prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie
(dell'lUnione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei
Lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte 'opera oggetto dell’appalto.

5. Laccettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta |'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 46
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare
o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; deve impiegare
materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve
eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia
ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e
regolare esecuzione dei lavori.
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2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire I'incolumita delle persone.
L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita dell'opera sia civilmente sia
penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti
di terzi, sia I'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilita sono quelli
indicati dal D.M. n. 49/2018 (e s.m.i.); egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o
fornite sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia
rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni
che potessero derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese
le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante
dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali prescritti dalla normativa vigente e a quelli particolari inerenti alle
singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e
spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'apprestamento del cantiere, se
non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate
ad accedervi;

- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,

- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della
Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione
invernale, comprese le spese di esercizio;

- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili
necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai sopraddetti servizi;

- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc.,
necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli
operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo
di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei
luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento
con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere attrezzato con impianti e
macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle
opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da
eseguirsi e con la sicurezza della viabilita stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima
dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;

c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare:
tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti;
verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attivita di supporto
alle operazioni di misurazione per la contabilita e di collaudo;

Pag. 36 a4l



d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare
tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere
avanzate dalla Direzione Lavori;

e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica
che la Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, nonché a
controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e
bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La
Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate
avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico
dell’appaltatore;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi
d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festivita,
con il personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o danni, che comunque si
verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali
approvvigionati e posti in opera 0 comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore
fino alla ultimazione dei lavori.

L'appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad
eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e
cementizie e per i giunti di dilatazione, I'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, fino
ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le
precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque
tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumita pubblica,
addossandosi ogni responsabilita sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli
elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza,
assicurando alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso longitudinale quanto
in quello trasversale.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della
Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si
riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali
danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati
provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione
definitiva;

g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o
consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformita alle
disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici
e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa
previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale
per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente,
I'Amministrazione provvedera anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di
deviazione installata;

h) la protezione delle opere: I'appaltatore dovra provvedere all'idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere
eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di
pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore
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I'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della
presente prescrizione;

i) provvedere alla Direzione del cantiere: I'appaltatore dovra affidare, per tutta la durata dei lavori,

),

la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovra altresi
assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano
essere condotti con perizia e celerita secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

L'appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori,
il nominativo del Direttore del cantiere e I'accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per
iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre
I'appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di
Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero, se tale compito € stato
affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore ha I'obbligo di comunicarne il nominativo nonché
I'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;

I'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa |'Autorita per la vigilanza sui lavori
pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F, Ministero degli Interni, Uffici Comunali e
Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende
Erogatrici ecc.. L'appaltatore € tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai
predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

k) denunciare all'Ente appaltante a alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che

)

venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico,
artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi
diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea delle cose
scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie
cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza
competente ne avra autorizzato il trasporto;

fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l|'esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’'opera e in particolare tutte
le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell’opera;

m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e

comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori
eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla

sistemazione in sede;

0) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte

le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilita di chiedere
all'amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora cio incida
sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere;
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p) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva
delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato
al contratto, occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresi contrattualmente stabilito che:
a) non verra accordato all'’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni del D.M. n. 49/2018 (e s.m.i.).
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali
saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa sempre
che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi
prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'’Appaltatore.
Sono percio a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da
invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze
dell'Appaltatore o delle persone delle quali € tenuto a rispondere che non abbiano osservato le
regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sara riconosciuto all’'appaltatore per scoscendimenti,
le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e
delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto |'appaltatore
dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attivita di ripristino conseguenti ai predetti
eventi, a sua cura e spese.

b) L'appaltatore & obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere
eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della
messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore &€ anche obbligato a mantenere e conservare tutte
le servitu attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di
tutte le conseguenze che I'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa
dello stesso appaltatore.

c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio
ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed
eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori,
nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a
fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. Lappaltatore deve altresi
provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti
igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

d) E fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione
appaltante.

e) L'appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla
data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m,
dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla
circolare del Ministro dei LL.PP. 1° giugno 1990 n. 1729 e la stessa dovra essere conforme
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all'art. 30 del regolamento del Codice della strada; I'Impresa esecutrice dovra ordinare le
prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

f)  L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento
di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorita - alla
bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa
affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere
ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le
persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto [|'Impresa
esecutrice sara responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco
diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi 'Amministrazione. Resta inteso
che I'attivita di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

g) Lappaltatore & obbligato a richiedere I'assistenza delle societa di gestione e/o proprietarie
dei sotto servizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovra adottare tutte
le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Societa affinché siano
evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori
compensi, anche qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e
produttivita del cantiere.

h) Lappaltatore & obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

i) Lappaltatore e obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano I'area ricevuta in consegna
dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

j)  Lappaltatore e tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo
ultimato.

k) Lappaltatore € obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi
delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in
relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

I)  Lappaltatore & obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario,
ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (e s.m.i.) e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con
esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico
dell'amministrazione.

m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi
e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata
I'amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.

n) Lappaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built” delle parti
impiantistiche e meccaniche dell’'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie,
previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
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sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la
manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata
produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 47
Spese contrattuali, imposte, tasse

1.  Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori,
non previsti in contratto;

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
3. Il contratto e soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA € regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.
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[stituto Zooprofilattico Sperimentale

ﬁ del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Rep. n° Anno 2024
CONTRATTO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.Igs. 36/2023, da aggiudicare con il
criterio del prezzo piu basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla
strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana M. Aleandri”

L’anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di , presso
la sede dell'lZSLT “Mariano Aleandri” di Roma

SONO COMPARSI

e |l Dottor Dr. Stefano Palomba nato ad Taranto il 05/06/1969, C.F. PLMSFN69HO05L049L nella sua qualita
di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana “Mariano Aleandri”, il quale interviene in questo Atto esclusivamente in rappresentanza e per
conto dell’lstituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana Codice Fiscale 00422420588 - Partita IVA
00887091007 autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art.
107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, di seguito nel presente atto denominato “ente

appaltante”;
e
e |l Sig. nato a il C.F. generalizzato a
mezzo di carta d’identita rilasciata dal in data n° .
con scadenza il e residente in via , ilquale
interviene in questo atto in qualita di rappresentante e amministratore unico della
con sede corrente in alla via n. , partita Iva n.
, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;
PREMESSO
e Che con deliberazione del Direttore Generale n. e stata indetta una procedura di gara

telematica avente ad oggetto “Gara per la progettazione esecutiva, I'esecuzione dei lavori inerenti al
rifacimento del lastrico di copertura, la sostituzione delle apparecchiature dell'impianto aeraulico e la
ristrutturazione della sala necroscopica nella Struttura Complessa Lazio sud (Latina e Frosinone)”, da
aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso.

e Che, previo espletamento della gara suddetta, con deliberazione n. I’lstituto ha aggiudicato
la predetta gara a con sede corrente in alla in Via
— C.F. e PIVA , per un importo complessivo pari ad €

oltre IVA nella misura di legge;

e Che in seguito alla verifica, con esito positivo, della documentazione presentata dall’'operatore economico
aggiudicatario, si pud procedere all’affidamento del servizio;

e Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui alla normativa vigente;
Che I'Amministrazione ha provveduto attraverso I'acquisizione di apposita certificazione a verificare la
regolarita contributiva e fiscale dell’operatore aggiudicatario e che tale certificazione risulta essere in
regola;
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e Che non sussistono relazioni di parentela o affinita fra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti
dell’appaltatore ed i dirigenti e dipendenti dellEnte appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della
Legge n° 190/2012.

Tanto premesso, le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO

Gara per la progettazione esecutiva, 'esecuzione dei lavori inerenti al rifacimento del lastrico di copertura, la
sostituzione delle apparecchiature dellimpianto aeraulico e la ristrutturazione della sala necroscopica nella
Struttura Complessa Lazio sud (Latina e Frosinone).

L’Appaltatore, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna I'esecuzione del servizio di cui sopra alle
condizioni di cui al presente contratto e al capitolato prestazionale e relativi allegati, nonché all’offerta
economica che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri € modalita dedotte e risultanti dal
presente contratto, e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e
di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale, omessa la lettura.
Il contratto avra efficacia decorrente dalla data di stipula.

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, con I'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il
mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di comportamento dell'art.
53 comma 16 ter del D.Igs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 2 —- AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad € (euro /00) al netto
dell'lVA, dicui € (euro /00) per oneri sicurezza al netto dell'lVA,
per un totale di € (euro /00) IVA inclusa.

ART. 3 — DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto I'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di -
CAP -in Via n. — PEC:

ART. 4 —- DURATA, TEMPO UTILE E PENALI

L’Aggiudicatario svolgera il proprio incarico secondo i tempi previsti nel capitolato prestazionale.

Qualora I'Aggiudicatario non ottemperi a quanto ordinato dall'lstituto nei tempi dallo stesso fissati, Il
Committente procedera, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali, fermo restando il
diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, all’applicazione della seguente penale:

- "% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo
pagamento.

Gli importi indicati sono da ritenersi al netto del campo IVA Le penali verranno direttamente detratte dagli
importi da corrispondere previsti a titolo di corrispettivo. Verificandosi un numero di inadempimenti superiore
a 10 (dieci), potra applicarsi la risoluzione di cui all'Art. 11 del presente contratto. La penale complessiva non
potra comunque eccedere il 10% dell'importo globale dell'incarico, pena la risoluzione di diritto dell'incarico
medesimo.
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ART. 5 - MODALITA’ADI ESECUZIONE

L’espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli

funzionali dalle leggi e dai vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto

del codice civile e della deontologia professionale, secondo anche quanto meglio specificato nei successivi

articoli del presente contratto e nella Documentazione di Gara.

In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Documentazione di Gara verra applicata una

penale per come ivi indicato.

In caso di reiterate inadempienze, é prevista la risoluzione del contratto.

L’'operatore economico comunica alla Stazione appaltante che al personale impiegato € applicato il CCNL
del settore .

L’'operatore economico puo indicare un differente contratto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di

un CCLN. In tal caso, I'operatore economico fornisce, in allegato, alla stazione appaltante la dichiarazione di

equivalenza delle tutele contrattuali e siimpegna ad applicare detto contratto per I'esecuzione delle prestazioni

in oggetto e per tutta la sua durata. In quest’'ultimo caso, la dichiarazione sara verificata dalla stazione

appaltante con le modalita di cui all’art. 110 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

ART. 6 — ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di
appalti di Lavori Pubblici, sicurezza, sicurezza nei luoghi di lavoro e quant’altro richiamato dal presente atto.
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico
dell’Affidatario. E, in particolare, fatto obbligo ed onere per I'Affidatario quanto segue:

* di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque
necessari per 'espletamento dell'incarico;

* di assumersi la responsabilita civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare
a terzi a causa di errori od omissioni connessi nell’esecuzione della prestazione;

ART. 7 — SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) & individuato nella persona dell’lng. Erminio Pace, mail
erminio.pace@izslt.it, il quale ai sensi della normativa vigente in materia, dirige e controlla la corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto avvalendosi del Direttore di esecuzione del contratto (DEC),
individuato nella persona del Geom. Matteo Petronzi mail matteo.petronzi@izslt.it.

ART. 8 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Le competenze professionali a base di gara, come specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale ed oggetto
del presente contratto, sono state determinate anche con riferimento alle norme dettate dal D.M. 17 giugno
2016.

L’Affidatario  accetta l'importo  complessivo del corrispettivo  professionale, pari ad €
, Oltre , quale definitivo e non suscettibile di incrementi o
decrementi, per come specificato nell’offerta economica che € da considerarsi parte integrante del presente
contratto. L'importo complessivo € pari a quanto riportato nell’offerta economica, in fase di gara.

ART. 9 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio & costituito dalla somma sopra indicata. Il Fornitore emette fattura solo dopo avere
ricevuto la comunicazione di rilascio del relativo certificato di pagamento dal RUP, per I'importo ivi indicato.
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Il Codice univoco di IZSLT al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura
stessa ¢ il seguente: UFJCBG.

Le fatture devono essere inviate — in accordo con il RUP — in forma elettronica per il tramite del Sistema di
Interscambio.

L’IZSLT, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, non pud procedere al pagamento delle
fatture che non riportino:

a) il codice CIG X del relativo contratto, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) il numero d’ordine;

¢) il numero CUP o, in sua assenza, la dicitura “CUP non assegnato”;

d) la causale di pagamento

Il pagamento & effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli
accertamenti. L’Appaltatore non potra in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla
verifica di conformita dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce. La fatturazione anticipata non fa
sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’lstituto ed in tale caso il pagamento sara effettuato entro 60
giorni solari consecutivi alla verifica di conformita.

Le fatture emesse in favore dell’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, a
partire dal 01.07.2017, sono assoggettate al regime della Scissione dei pagamenti (Split Payment).

ART. 10 — OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, I'’Appaltatore,
devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Societa Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento &
sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento
al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella
precedentemente emessa. Il termine di pagamento ¢ interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico
di Regolarita Contributiva eventualmente irregolare.

La persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i & Il Sig. nato a ,
il C.F. e residente in via
. | soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso
di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in
violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii comportano I'applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART. 11 — RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione operera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
a) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i
terzi;
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del Lazio e della Toscana M. Aleandri

b) nel caso non vengano rispettate le prescrizioni per I'espletamento dell'incarico di cui all’Art. 3) ed i termini
di durata di cui all'Art. 4) del presente contratto;

c) nel caso di superamento del numero massimo di inadempimenti agli obblighi contrattuali richiamati al
precedente Art. 12);

d) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente Art.12).

e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.Igs. n. 165/2001 e
s.m.i. e 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, restera conseguentemente libera da
ogni impegno verso I'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d’ora a qualsivoglia
pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese,
consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto. Il
Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere
dall'Affidatario il rimborso di eventuali ed ulteriori spese sostenute a seguito dell’avvenuta risoluzione del
contratto. Il Committente avra facolta di differire il pagamento del saldo sino alla quantificazione del danno che
I'Affidatario sara tenuto a risarcire.

L'Amministrazione si riserva, altresi, il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.
1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all’Affidatario sara corrisposto unicamente |l
compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno, pari al
decimo della prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro quinti del contratto e
'ammontare della prestazione eseguita. |l recesso dell' Affidatario potra avvenire invece solo per giusta causa
ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

ART. 12 — CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI

La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni normative.

ART. 13 — CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’ art. 210 del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., saranno devolute al
competente Foro di Roma.

Con I'eventuale sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario saranno rimesse alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria ed il
foro competente in via esclusiva & quello di Roma. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime,
comunque, I'lmpresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 14 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 6 e 67 del D.Igs. 159/2011 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle
condizioni ostative di cui al comma precedente.

ART. 15 — NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel
Codice dei contratti vigente. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
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capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli artt. 14 e 16 del D.Igs. n. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
allarti. 53, comma 16-ter, del D.Igs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli artt. da 121 a 124 dell’allegato 1 al D.Igs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

ART. 16 — SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL’OPERATORE
ECONOMICO

Non & concesso il sub appalto né I'avvalimento se non nei limiti fissati dal D.L.gs 36/23.

ART. 18 — SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli
atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla sua completa
esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto € di Euro
, oltre IVA. Il presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i
benefici fiscali e tributari previsti dal DPR n. 633/72 e ss.mm.ii.

ART. 19 — NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA
APPALTATRICE/CONCESSIONARIA

L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. € Codice di Comportamento dei dipendenti dell’lZSLT.
La violazione degli obblighi di comportamento comportera per I’Amministrazione la facolta di risolvere il
contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 20 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679
(“GDPR?”), del D.Igs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e delle successive modifiche ed integrazioni,
assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalita: a) Finalita connesse e strumentali
allinstaurazione ed esecuzione del presente Contratto; b) finalita amministrativo - contabili (es. organizzativa,
finanziaria, controllo interno, ecc.); c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di Rea Impianti s.r.I. Unipersonale o
di terzi; d) 'adempimento di obblighi di legge o regolamentari. |l presente atto viene stipulato in modalita
elettronica sottoscritto dall’ Appaltatore con firma digitale, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 del D.Igs. n. 36/2023
e ss.mm.ii, verificate ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., 'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e
specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Tempo utile e penali), art. 8
(Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 12 (Risoluzione e recesso), art 15 (Adempimenti
in materia antimafia), art. 17 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico),
art. 18 (Garanzie).

ART 21 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma dep03|tat| agli atti della Stazione Appaltante, tutti i
documenti di gara approvati con Delibera n® __ del ;
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ART. 22 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al D.lgs. ex D. L. n. 36 del 31
marzo 2023 alle Linee Guida ANAC e ai Decreti attuativi del MIT, alle vigenti leggi in materia di LL.PP., alle
disposizioni richiamate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e, per quanto compatibile, al Codice Civile. Le
parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i
vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L’Amministrazione & autorizzata al trattamento dei dati necessari per I'esecuzione degli obblighi derivanti
dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 196/2003.
Costituisce causa di nullita del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 53, comma 16,
del D.Igs. n. 165/2001 e s.m.i. con I'onere di restituzione di quanto ivi previsto. A conclusione delle prestazioni
oggetto del presente incarico e ad avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, secondo le modalita
descritte all'Art.8) I'Affidatario dovra produrre dichiarazione contenente I'attestazione di ritenere Conclusa la
propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare
espressamente a future pretese dall' Amministrazione relativamente al presente incarico.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Direttore Amministrativo

Giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 396 del 16.10.2023

Il Legale Rappresentante della Societa
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== Tstituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

PATTO DI INTEGRITA’

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Patto di integrita tra Ilstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri ed i partecipanti alla
procedura aperta ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il
criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo inerente: Oggetto:
“Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu
basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di
Ciampino alla sede di Roma dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.”

Il presente Patto interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture ed eseguono contratti in qualita di soggetto appaltatore o concessionario ed & richiamato nei bandi di gara.
Il presente Patto, gia sottoscritto dal Dirigente competente dell’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana M. Aleandri, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di offerta economica, a pena di esclusione.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
e
I’Operatore economico

In osservanza di quanto previsto

o dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale é stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici” e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell‘lstituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana M. Aleandri approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 31 gennaio 2014;

e dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dellANAC avente ad oggetto I' "Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione" (richiamato nel PNA 2016) nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti
pubblici”, al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli
avvisi, 0 nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di
gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalita o nei patti di integrita";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrita costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti
che vengono posti in essere dall'Operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori dell’lstituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri con riferimento al presente affidamento.

2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealta,
trasparenza e correttezza, nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
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3. Il Patto di integrita costituisce parte integrante dei contratti dell’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana M. Aleandri relativi a lavori, servizi e forniture. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione
di ammissione alle procedure di gara nonché per I'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione
deve essere prevista nei bandi di gara. Per i concorrenti plurisoggettivi I'obbligo riguarda tutti i componenti. In ogni
contratto sottoscritto tra IIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e I'Operatore
economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e I'impegno a rispettare le
norme del presente atto.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

1. L'Operatore economico:
1.1 si impegna al rispetto del Patto di integrita;

1.2 agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealta nei confronti dell’lstituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e degli altri concorrenti;

1.3 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno — e s’impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno — direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti
collegati o controllati, somme di denaro o altre utilita finalizzate a facilitare I'aggiudicazione e/o la gestione del
contratto;

1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori, ove
costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento
dell’'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che I'offerta & stata predisposta nel
pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresi, che non si &€ accordato e non si accordera con altri
partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.5 siimpegna a segnalare alla Stazione appaltante e all’Autorita giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito
tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o
I'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante e all’Autorita giudiziaria ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione o altre utilita, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei
dipendenti del’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o all’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Analogo obbligo verra assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a
qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovra recepire tale obbligo, che non & in ogni caso
sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;

1.7 si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni alla Stazione appaltante relative al presente obbligo e ai precedenti
indicati ai punti 1.5 e 1.6 potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento;

1.8 si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub
affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti
all'aggiudicatario, il quale avra I'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo
dovra essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine
al rispetto del presente Patto di integrita e del Codice di comportamento dei dipendenti dell‘lstituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, pena la mancata autorizzazione del
subappalto.

Articolo 3 - Obblighi della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante:
1.1 si impegna a comunicare i dati piu rilevanti riguardanti la gara, cosi come previsto ai sensi di legge;

1.2 si obbliga a rispettare i principi di lealta, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei
confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto
in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del
D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dell‘lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
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della Toscana M. Aleandri o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione degli stessi;

1.3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Articolo 4 - Violazione del Patto di integrita

1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrita da parte dell'Operatore economico, sia in veste di
concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravita della violazione, fatte salve
specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

esclusione dalla procedura di affidamento;

revoca dell'aggiudicazione;

risoluzione del contratto;

incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per
I'esecuzione del contratto;

esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana M. Aleandri;

cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito, per tre anni;

segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorita;

nel caso di responsabilita per danno arrecato all’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
M. Aleandri e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del
contratto in relazione alla gravita della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative
antimafia, di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011. In tal caso sara applicata una penale a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti
dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure
incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 dara luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, punto 1.7 e nel caso previsto all'art. 3, punto 1.3,
I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione appaltante & subordinato alla previa intesa con
I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della
Stazione appaltante della volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c., ne dara comunicazione all'Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge
114/2014;

la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi
dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive
integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa I'opportunita
della prosecuzione di un'attivita imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Articolo 5 — Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrita fra la Stazione appaltante e i
concorrenti o fra gli stessi concorrenti sara risolta dall'Autorita giudiziaria del Foro di Roma.
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Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrita

1. Il presente Patto di integrita e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del
contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

per I'Operatore Economico
per I'lstituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri
Il DIRETTORE GENERALE

N.B.: Il presente patto d’integrita deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun partecipante alla gara.

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 — Fax. 06/79340724 — www.izslt.it — info@izslt.it
Posta certificata: izslt@legalmail.it
P.IVA 00887091007 — C.F. 00422420588 — Codice Univoco UFJCBG



[stituto Zooprofilattico Sperimentale

ﬂ del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Disciplinare di gara
PER LAVORI DI IMPORTO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA
Criterio prezzo piu basso

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

DISCIPLINARE DI GARA

Per I'appalto mediante PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con
il criterio del prezzo piu basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada
provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.
Aleandri.

L’ammontare dei lavori risulta da partite a misura; il prezzo a base d’asta & pari a € 379.953,56 oltre IVA, inclusi gli
oneri della sicurezza e della manodopera che ammontano complessivamente a € 72.924,94. Per le partite a misura le
guantita indicate nel computo rappresentano comungque le quantita minime da eseguire.

Sono infine stati stimati in Euro 9.877,41 al netto dell’IVA gli oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso.

Sono infine stati stimati in Euro 63.047,53 al netto dell’IVA gli oneri della Manodopera, non soggetti a ribasso.

La stazione appaltante, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) garedtp@pec.izslt.it, in esecuzione dell'atto
deliberativo di cui questo documento costituisce parte integrante e sostanziale, bandisce la gara a procedura

negoziata per I'appalto dei lavori di cui sopra.

La procedura di gara & condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e I'utilizzazione di modalita di comunicazione
in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato Maggioli al
guale e possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente

allURL https://izslt. maggiolicloud.it/Appalti/InitLogin.do , per 'assegnazione dei lavori di cui sopra.

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma telematica Maggioli, entro il termine perentorio fissato sulla
medesima piattaforma telematica la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, che costituira
I'offerta.

Tutte le comunicazioni nel’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica, solo ed esclusivamente,
attraverso l'apposito spazio allinterno della piattaforma telematica denominato “Comunicazioni della stazione

appaltante”, resa di pubblico accesso.

E possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura attraverso apposita richiesta tramite la piattaforma Maggioli,
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sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” nei termini temporali indicati nella piattaforma stessa. Le richieste di

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, saranno fornite, in formato elettronico e entro i
termini indicati sulla medesima piattaforma Maggioli, mediante pubblicazione sulla piattaforma nella sezione
“Comunicazioni della stazione appaltante.” Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma Maggioli.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalita diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi

chiarimenti telefonici.

Il capitolato con la descrizione delle opere, dei lavori e delle forniture da portare a compimento € stato redatto dalla

stazione appaltante e validato attraverso I'adozione della delibera di indizione della gara di appalto.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi € stato: redatto dall'Ing. Alfredo lacovelli, con studio a Bellegra (RM) Loc.
Le sbarre n. 9, e verra validato con atto del RUP sulla piattaforma AINOP

La documentazione e gli elaborati di gara, in formato digitale, saranno pubblicati sul sito internet della stazione

appaltante nella sezione Amministrazione — Provvedimenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.Igs. n. 36/2023 si precisa che I'appalto non & diviso in lotti.

Ai sensi dell’art. 83, co. 2, del D.Igs. n. 36/2023 si precisa che il procedimento di gara si concludera entro i
tempi fissati nell’allegato I. 3 al D.Igs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 83, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che i CAM sono disciplinati nel capitolato speciale di

appalto relativi alla gara per la progettazione esecutiva a cui si demanda.

a) Soggetto appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Via Appia
Nuova, n. 1411, cap. 00178, Cittd Roma (RM), tel. (06)79099.1, fax (06)79340724, mail info@izslt.it, PEC
garedtp@pec.izslt.it

b) Gara: La procedura di gara verra espletata attraverso apposito seggio di gara nelle date indicate sulla piattaforma

Maggioli accessibile all'indirizzo https://izslt. maggiolicloud.it/Portale Appalti.

a) Procedura e criteri di aggiudicazione: L’appalto sara aggiudicato, mediante procedura negoziata di cui all’art.
76 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), con applicazione del criterio del prezzo piu basso. A pena di esclusione,
I'offerta economica dovra essere presentata utilizzando esclusivamente il form Offerta Economica pubblicata sul
portale Maggioli. Nell'offerta economica dovra essere indicato il valore complessivo offerto per la realizzazione dei
lavori oggetto della presente procedura di gara, inclusivo della manodopera e della sicurezza, non soggetti a
ribasso (cosi come fissati dalla Stazione Appaltante). Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o

basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
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b) IL CONTRATTO VERRA’ STIPULATO: a misura, cosi come esplicitamente indicato nella documentazione
di gara a cui si demanda. Per 'adeguamento/revisione dei prezzi contrattuali si demanda alla normativa vigente

(art. 60 D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.) ed a quanto riportato nel Capitolato speciale di appalto.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA APPLICARE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori
deve applicare il CCNL del settore di appartenenza.

L’operatore economico puo indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore
economico vincitore della gara, prima dell’aggiudicazione della stessa, dovra fornire alla stazione appaltante la
dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato
nellesecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di
equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione & anche verificata dalla stazione appaltante con le
modalita di cui all’art. 110 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Offerte anomale: Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno 5 offerte, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano un’offerta pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata applicando il metodo “A” utilizzato dalla
piattaforma informatica Maggioli portale appalti.

La facolta di esclusione automatica non e esercitabile quando il numero di offerte ammesse € inferiore a cinque.
Qualora il numero di offerte ammesse é inferiore a cinque la stazione appaltante provvedera a valutare la
congruita, la serieta, la sostenibilita e la realizzabilita della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi

i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. (Art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023).

Offerte uguali: Nel caso di offerte uguali, si procedera alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, co. 2, del R.D. 23

maggio 1924, n. 827 (e s.m.i.).

Le offerte vanno redatte in lingua italiana.

Controllo sul possesso dei requisiti: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso I'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dal’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
FVOE.

Tutta la documentazione, le comunicazioni e le notizie inerente la procedura di gara dovranno avvenire solo ed

esclusivamente attraverso la piattaforma Maggioli.

d) Requisiti per la partecipazione alla gara: Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla
data fissata quale termine per la presentazione dell’'offerta, i seguenti requisiti:
e Iscrizione alla C.C.I1.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E.,

in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
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e Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articoli 94 e 95 del D.Igs.
n. 36/2023 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

e Possesso della certificazione SOA per la Categoria OGO01 Class. I° oppure OGO03 Class. I1°.

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui

si compone l'opera:

Tabellan® 1
Lavorazioni Categ. Classif. Importo % Indicazioni speciali ai fini della
gara
Edifici civili e 0G 01 I 33.935,62 9,170 | Scorporabile Subappaltabile
industriali
Opere di OG 03 Il 267.352,73 72,243 | Prevalente Subappaltabile
realizzazione di
strade
Impianti  elettrici, 0s 30 I 68.788,00 18,588 | Scorporabile Subappaltabile
telefonici, radio
telefonici e
televisivi
TOTALE € 370.076,15 100

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facolta di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall’'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) Opera scorporabile
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese
con ditta qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto

ad imprese in possesso della specifica qualificazione nei limiti previsti dall’art. 119.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applichera il disposto di cui all’art. 68 del D.Igs. n.
36/2023 (e s.m.i.). Per i Consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), per i
consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 65, co. 2, lett. ¢), e per i Consorzi stabili di cui all’art. 65, co. 2, lett. c), del
D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) trova applicazione l'art. 67 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le imprese che partecipano in
rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art.

68, co. 20, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulera il contratto con I'impresa che avra offerto il prezzo piu basso, previa verifica dei

requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara, se risultata non definitivamente anomala.
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| documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa
dichiarazione di conformita all'originale firmata in digitale dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli
artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).

A tal fine si rammenta che ai sensi dellart. 76 del D.P.R n. 445/2000 (e s.m.i.) “chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico € punito ai sensi del Codice penale e

delle leggi speciali in materia”.

e) Documenti da presentare per ’'ammissione alla gara:
La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato Maggioli, accessibile all'indirizzo

https://izslt.maggiolicloud.it/Portale Appalti.

| Concorrenti dovranno inserire entro il termine perentorio, fissato nella piattaforma Maggioli, a pena di esclusione, la
documentazione richiesta. La documentazione dell’offerta dovra essere firmata digitalmente, a pena di nullita.

Al primo step del percorso guidato Invio Offerta il concorrente dovra allegare nell’apposito campo la documentazione
di seguito descritta, debitamente compilata e firmata digitalmente.

La documentazione richiesta, che costituira I'offerta, dovra essere debitamente firmata digitalmente, pena la
nullita dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sara ritenuta valida, e non sara accettata alcuna offerta priva di firme digitali o pervenuta oltre tale
termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

I mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta la non ricevibilita dell’offerta e la non ammissione alla procedura.

E in ogni caso responsabilita dei concorrenti I'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste,
pena l'esclusione dalla procedura.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato nella piattaforma, come risultante dai log del sistema. | concorrenti
esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilita inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettivita necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

La redazione dell'offerta dovra avvenire seguendo le diverse fasi successive, nella apposita procedura guidata, sulla
piattaforma Maggioli, che consentono di predisporre:

- Plico telematico — Documentazione amministrativa;

- Plico telematico — Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi del’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione e
offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovra essere prodotta in modalita idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua

italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedelta della traduzione.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarita della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica
l'art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell’art. 70, co. 4, lettera b), del D.Igs. n. 36/2023 (e

s.m.i.).

L’offerta vincolera il concorrente ai sensi dell’art. 17, co. 4, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per tutta la durata dei lavori.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validita delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potra richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), di produrre un
apposito documento attestante la validita della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sara considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione
alla gara.

Ai sensi dell’art. 70, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), fermo restando quanto previsto all'art. 101 del medesimo
D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

a) non conformi ai documenti di gara;

b) ricevute oltre i termini indicati nella presente lettera di invito;

¢) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

d) considerate anormalmente basse;

e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;

f) il cui prezzo supera lI'importo posto a base di gara.

La redazione dell'offerta dovra avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata sulla

Piattaforma Informatica Maggioli Portale Appalti.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena I'esclusione dalla gara, tali buste devono contenere

obbligatoriamente la seguente documentazione:

BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come

disciplinate nel seguito, la seguente documentazione.

A. Domanda di partecipazione — Dichiarazione unica e integrazione DGUE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente
disciplinare di gara, o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dellimpresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente
disciplinare) ed alla quale andra allegata la fotocopia del documento d’identita del sottoscrittore in corso di

validita.

B. MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) Il documento di gara unico europeo deve
essere reso e sottoscritto digitalmente:
- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa — a pena di esclusione — la relativa procura.

Si precisa che nella Parte Il:

Lettera A: Informazioni sull’operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati indentificativi

dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico - dovranno essere riportati i dati
identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
¢) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli
institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) del’'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare
ampiezza e riferiti ad una pluralita di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a
quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, A.P., n.
23/2013.

Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacita di altri soggetti (art. 104 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.
- Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell’avvalimento, dovranno essere indicati:
- i dati richiesti in caso di avvalimento;

- dovra inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - Dovranno essere riportate le indicazioni relative al
subappalto.
In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovra barrare la casella “SI” e dovra indicare le

prestazioni che intende subappaltare.

Parte Ill: Motivi di esclusione

Non &€ ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:
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e le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L'operatore rende le
dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 94, co. 3,
del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

e le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (e s.m.i.);

e le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) o che siano incorsi, ai sensi della

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai all’art. 94, commi 1,
2, e allart. 98, co. 3, lett. f), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere dichiarato dal legale rappresentante
dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere
riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 94 (in carica) indicando il nhominativo e dati anagrafici dei
singoli soggetti.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni
sostitutive ex art. 94, commi 1, 2, e art. 98, co. 3, lett. f), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) anche per conto dei
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), detti soggetti sono tenuti a compilare in
proprio le suddette dichiarazioni allegando copia fotostatica del documento di identita in corso di validita ovvero

firmando digitalmente.

Lettere:
- B - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro

della Amministrazione aggiudicatrice.

Nella Parte IV: Criteri di selezione:

L’operatore economico concorrente dovra rendere le informazioni di cui alla lettera A: IDONEITA.

Nella Parte VI: Dichiarazioni finali:
Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), dal legale rappresentante

dell’operatore economico.

Garanzia provvisoria di Euro € 7.599,07 (Euro settemilacinquecentodieci/100), pari al 2% dell'importo
complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalita descritte all’art. 106 del D.Igs. n.
36/2023 (e s.m.i.).

La garanzia provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione € costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di
pagamento elettronici previsti dall’'ordinamento vigente. La garanzia deve avere validita di 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovra essere
presentata in originale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che

rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita, oppure dagli
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intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi
verificabile telematicamente presso I'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter, co. 1, del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Ag.I.D.
con il provvedimento di cui all’art. 26, comma 1.

Tale garanzia provvisoria dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice civile nonché la sua operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione I'art. 106 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti del
micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
e ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando 'operatore economico
presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti
con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo art. 106 del D.Igs. n. 36/2023 (e
s.m.i.).

E possibile una ulteriore riduzione dell'importo della garanzia sino al massimo del 20% cumulabile con le riduzioni
di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico possegga uno o piu delle certificazioni o marchi
individuati, tra quelli previsti dall’allegato 11.13 del D.Igs. 36/23, che devono essere riportati nei documenti di gara
che fissano anche I'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva € calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

| concorrenti in possesso della certificazione di qualita, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si
gualificano, potranno usufruire del beneficio della riduzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti,
ai sensi dell’art. 106, co. 8, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto
requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, I'operatore economico dovra
allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualita.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.l. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sara possibile
solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso € necessario allegare le
certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario

prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la
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stazione appaltante provvedera allincameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore
danno, riservandosi la facolta di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale
facolta puo essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso,
senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utiimente collocati in

graduatoria.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente
occorre inserire nella busta amministrativa una COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 (e s.m.i.), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da

copia fotostatica del documento d’identita valido del sottoscrittore.

PASSOE per verifica tramite il SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovra essere inserito il PASSOE rilasciato dal
sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dal’ANAC. Pertanto,

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

Attestazione del versamento a favore dellANAC del contributo appalti di Euro 33,00 di cui alla Delibera
dell’Autorita n. 610 in data 19/12/2023, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo
attenersi alle modalita riportate nel sito internet del’ANAC (www.anticorruzione.it). | partecipanti devono indicare
nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante e I'oggetto del bando di gara,
il CIG: X. Il mancato pagamento, € causa di esclusione dalla procedura di selezione.

Fotocopia resa autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) della certificazione SOA in corso di validita per
la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti del presente disciplinare;

Il sopralluogo & facoltativo. L’attestazione di presa visione dei luoghi € rilasciata dalla stazione appaltante a
seguito di avvenuto SOPRALLUOGO. Il concorrente pud effettuare un sopralluogo nella sede ove verranno svolti
i lavori. Il sopralluogo potra essere effettuato solo dai soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e
dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato,
dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta,
procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potra eseguire un
sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovra essere svolto
da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso;
in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell’'avvenuto sopralluogo, da
NON ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione a questa procedura di gara, verra eventualmente rilasciato ai
concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante. Tutte le informazioni inerenti alle date per lo
svolgimento dei sopralluoghi facoltativi avverranno allinterno della Piattaforma Maggioli nella sezione
“Comunicazioni della stazione appaltante.” Le richieste inerenti allo svolgimento degli stessi e alla richiesta
dell'attestato di avvenuto sopralluogo potranno avvenire esclusivamente all'interno della messaggistica della

Piattaforma Maggioli nelle date che verranno comunicate.

Relazione con la quale I'imprenditore illustra le modalita con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art.

102, co. 1, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e precisamente: a) garantire la stabilita occupazionale del personale
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impiegato; b) garantire I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in
relazione all’oggetto dellappalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e
di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con [lattivita oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dallimpresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e
normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare; c)
garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o
svantaggiate.

In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 65 del D.Igs. n.
36/2023 (e s.m.i.) puo soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico, organizzativo di cui all’art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla

gara:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante I'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato
alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte I, sezioni A e B, alla parte lll, alla parte 1V, ove
pertinente, e alla parte VI);

C) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui € carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o0 associata o consorziata ai sensi dell’art. 65 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

€) in originale o copia autentica il contratto in virtl del quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. |l contratto di avvalimento € normalmente oneroso,
salvo che risponda anche a un interesse dellimpresa ausiliaria, e pud essere concluso a prescindere dalla
natura giuridica dei legami tra le parti. L’operatore economico nel contratto deve specificare se intende
avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e

allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dal’ANAC

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse

possono derivare conseguenze penali di cui allart. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di

dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando I'applicazione dell’art. 96, co. 15, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
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Ai sensi dell’art. 104, co. 7, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione

dell'importo dell’appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 104, co. 12, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui 'avvalimento sia finalizzato a migliorare
I'offerta, non & consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa

messe a disposizione.

Ai sensi dell’art. 104, co. 8, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto & in ogni caso eseguito dall’impresa che

partecipa alla gara, alla quale € rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 104, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e
s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente I'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le
risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non puo
sostanziarsi nellimpegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il

concorrente & carente”.

Per le A.T.l. non costituite, inoltre:

a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il
raggruppamento, dalla quale risulti:
al) il concorrente a cui sara conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti
del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 68 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
b) (per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (Mod. 2) e tutta la
documentazione richiesta per 'impresa singola (ad esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto

da presentarsi congiuntamente).

Per le A.T.l. gia costituite, inoltre:

a) la documentazione richiesta per I'impresa singola;

b) ATTO COSTITUTIVO del’A.T.l. con le caratteristiche di cui all’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) da cui
risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa

partecipante all’A.T.l.:

bl) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la
capogruppo;

b2) rinefficacia nei confronti del’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

b3) Iattribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei
confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni

rapporto.

Nel caso di CONSORZ| di imprese, inoltre:
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a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui

interesse viene presentata I'offerta.

Nel caso di RETE D’'IMPRESE attenersi inoltre:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITA
GIURIDICA

In questo caso 'organo comune mandatario dovra allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’'organo comune,
redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Igs.
n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.: le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 68 del
D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI
ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o
costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, 'eventuale mandato collettivo irrevocabile pud consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete,
se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai
sensi dell’art. 25 del D.Igs. n. 82/2005 (e s.m.i.); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovra essere
prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B.: in tal caso, dal momento che I'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la
disciplina dell’art. 68 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui
programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), 'aggregazione tra le imprese retiste
partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovra allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Igs. n. 82/2005 (e s.m.i.);

N.B.:

1. l'offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte
le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 68 del D.Igs. n.
36/2023 (e s.m.i.).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:
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1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITA
GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve
essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 94, co. 3, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) (elencati

in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale

rappresentante dell’'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante

dellorgano comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI
ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario di concorrenti gia costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA

L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle
imprese retiste indicate dall’'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve essere resa e sottoscritta con firma dai
soggetti di cui all’art. 94, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) (elencati in calce al predetto modello) dell’organo
comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate
dall’'organo comune.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale
rappresentante dell’'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante
dellorgano comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste

indicate dall’organo comune.

Ai sensi dell’art. 101 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere integrate e sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarita essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’'offerta
economica e all’'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, da 5 a 10 giorni, perché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
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rendere. Costituiscono irregolarita essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato
collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti € sanabile mediante documenti aventi
data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L’'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito &€ escluso dalla

procedura di gara.

Sono sanabili 'omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che
occupano oltre 50 dipendenti, 'omessa presentazione di copia dell’'ultimo rapporto periodico sulla situazione del
personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Igs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso

alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parita.

Ai sensi dell’'art. 108, co. 12, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non é rilevante ai fini del calcolo
di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei

documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

Tale busta A dovra essere separata e insieme all’altra busta, inclusa nel plico di spedizione.

BUSTA B — OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata compilando il modulo Offerta economica, pubblicato sulla Piattaforma
Maggioli. In detto modulo sono riportati, ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.L.gs 36/2023, i costi della sicurezza e
della manodopera, cosi come stimati dalla Stazione Appaltante. L’operatore economico dovra, a pena di esclusione,
indicare il prezzo complessivo offerto per I'esecuzione di tutti i lavori di cui alla lista delle lavorazioni e forniture,
riportate nella documentazione tecnica di gara (computo metrico, elenco prezzi, ecc..). Il prezzo complessivo offerto &
indicato dal concorrente nell’apposito modulo in lettere e cifre. In caso di discordanza prevale quanto indicato in
lettere. Nel modulo Offerta economica non deve essere indicato il valore del ribasso. Il modulo € firmato digitalmente
dal concorrente e non puo presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
L’autorita che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi telematici ricevuti e verifica le eventuali correzioni
apportate nel modo indicato, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e procede a
verificare la presenza di offerte anomale. A pena di esclusione, 'offerta economica deve essere sottoscritta con firma
digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.l., la sottoscrizione deve essere effettuata
dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale

rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa.

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita giuridica
In tal caso gli allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dellorgano comune e di ciascun
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune
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Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

di concorrenti gia costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettivita giuridica
In tal caso gli allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dellorgano comune (o da un

delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

f) CAUSE DI ESCLUSIONE:

| plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalita previste nel presente
disciplinare. Si dara luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalita o che
comungue risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 101
del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Sono altresi escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate 0 comunque espresse in modo
indeterminato.

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nell’apposito
modulo é causa di esclusione immediata dalla gara.

Fatta salva l'ipotesi di falsita, 'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste
nel presente disciplinare nonché nel DGUE, nei documenti di gara comporteranno I'esclusione immediata dalla gara,
salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) pari o in aumento rispetto
all'importo posto a base d’asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e I'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o
corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica,
consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta I'esclusione dalla gara.

La ditta & altresi esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di
gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Il mancato rispetto dei protocolli di legalita costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

g) Luogo di esecuzione delle opere e prestazioni: Le opere e prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere
eseguite sul territorio del comune di Roma Ciampino presso la sede dell’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana, Via Appia Nuova 1411.

h) Termine di esecuzione delle opere e prestazioni: il tempo utile per I'esecuzione dei lavori, e pari a 180 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Il contratto di appalto dovra essere sottoscritto immediatamente, a richiesta dal’ente e comunque entro 60 giorni
dalla data di aggiudicazione ex art. 18, co. 2, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
i) Gli interessati possono prendere visione di tutta la documentazione inerente la gara in oggetto sul portale

Maggioli.

j) PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
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Chiunque pud assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara. Per partecipare alla seduta di gara
'operatore economico deve fare preventiva richiesta, trasmettendo una dichiarazione nella quale attesta che é il
rappresentante legale corredata da un documento in corso di validita, oppure inviando una delega, firmata dal
rappresentante legale, e un documento in corso di validita. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo
di un proprio rappresentante, & considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte

e comunicate in tale sede.

k) DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

Sulla piattaforma Maggioli nella sezione “Comunicazioni della stazione appaltante” la Stazione Appaltante pubblichera

il giorno e l'ora in cui si svolgera la seduta pubblica, durante la quale inizieranno i lavori del seggio di gara. Sara cura

della Stazione Appaltante rendere noto il link attraverso il quale sara possibile accedere alla seduta pubblica, on line,

tramite Webex.

La procedura ¢ la seguente:

1. Preliminarmente si accede, in seduta pubblica, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente,
mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema. Si procede poi alla verifica della
completezza della documentazione amministrativa presentata. In tale fase la busta “B — Offerta economica” resta
chiusa nel portale di gara.

2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente
corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme
prescritte dalla presente lettera, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio.

3. Cio fatto si procedera, sempre in seduta pubblica, e per le sole ditte ammesse all'apertura del Plico telematico —
Offerta economica.

4. Si procedera, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), alla determinazione della soglia di anomalia,
applicando il metodo utilizzato, in automatico, dalla piattaforma Maggioli e si procedera a stabilire la migliore

offerta non anomala. Non si procedera all’esclusione automatica delle offerte anomale.

) GARANZIA DEFINITIVA;

Ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla
aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria é tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva
pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo I'eventuale incremento di cui all’art. 117, co. 1, del D.Lgs.
n. 36/2023 (e s.m.i.), e avente validita per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente
disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del
D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo
originario, nel caso in cui durante I'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi

della stessa.

m) MODALITA DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Finanziamento: | lavori sono finanziati con soldi di bilancio dell’'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della

Toscana M. Aleandri.
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Anticipazione: ai sensi dell’art. 125, co. 1, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) 'anticipazione sara concessa nella misura
del 20% dell’importo netto contrattuale..

Pagamento: saranno effettuati concordandoli con la stazione appaltante, in funzione dei primi lavori svolti.

n) VALIDITA DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno facolta di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale
termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione. Per il

solo aggiudicatario I'offerta resta valida fino al termine dei lavori.

0) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO:

il subappalto € consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 119 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e secondo
guanto indicato esplicitamente nel capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell’art. 119, co. 17, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. SUBAPPALTO A CASCATA) in
ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori

oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali sono individuate nelle seguenti

p) Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CEE, alle condizioni previste

dalla vigente normativa.

q) Aisensidell’art. 124 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi
4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.) o di recesso dal contratto ai
sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le
stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento

awvviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

N ALTRE INFORMAZIONI:

e E fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile della Domanda di
partecipazione, un recapito di posta elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni avverranno attraverso la
piattaforma Maggioli e il concorrente & da ritenersi pienamente a conoscenza delle stesse, senza che nessuna
obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.

e E ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), a condizione che il concorrente lo
dichiari espressamente all’'atto dell’offerta, utilizzando I'apposito spazio previsto nell'allegato “DGUE”, con
espressa indicazione delle parti della prestazione che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non

pud in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall’art. 119, co. 1, del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
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s)

Si potra procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione
all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruita della stessa. Ai sensi dell’art. 108, co.
10, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la stazione appaltante puo decidere di non procedere all’'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di offerte uguali, si procedera alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 (e s.m.i.).

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non
procedere all’'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non
potranno vantare diritti 0 pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato
affidamento.

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico-finanziari, di
capacita tecnica dichiarati dallimpresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente
disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della
documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che I'aggiudicatario non € in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del
contratto, lo stesso decadra dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione
risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicita delle dichiarazioni
rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata
dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche I'applicazione delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).

Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione & subordinata all’esecutivita di tutti gli atti
preordinati alla stessa.

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’'aggiudicazione,
nulla sara dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

Il Responsabile Unico del Progetto & individuato nella persona dell'Ing. Erminio Pace.

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Dopo Il'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta

aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori

a 10 giorni) e secondo le modalita richieste dalla stazione appaltante; in particolare la Ditta dovra:

fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua
competenza;

presentare la garanzia definitiva con le modalita di cui alla presente Disciplinare e allart. 117 del D.lgs. n.
36/2023 (e s.m.i.);

presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato speciale d’appalto e al presente Disciplinare;

nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all’art. 68 del
D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in
caso contrario, la stazione appaltante potra procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione,

all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per listruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le
finalita strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori
elettronici a disposizione degli uffici;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

'eventuale rifiuto dell'interessato comporta I'impossibilita di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nellambito e per le finalita strettamente
connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia allinterno degli uffici appartenenti alla struttura del
Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere
indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalita e modalita di trattamento, logica applicata per il trattamento
con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere I'aggiornamento, la rettificazione e,
guando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati, I'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile 0 comporta un
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ¢ il Dott. FABRIZIO CORZANI ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: izslt@legalmail.it tel. 06 79099408, mail fabrizio.corzani@izslt.it fax
0679340724.
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[stituto Zooprofilattico Sperimentale

£ =
4 5 del Lazio e della Toscana M. Aleandri

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE UNICA E INTEGRAZIONE DGUE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Domanda di partecipazione alla procedura avente ad oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C
del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un
nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’lstituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri.”

Spett.le

[ F= 1 (o = I Prov. .......... |

T T8 = 1= o

Lo =T g T o] (== PP
consede nel Comune di ........cooveiiiiiiiiiiiiiieennne. Prov. ....... Stato ...
ViIa/PIazza ... N
con codice fiscale: ...............cccoiiin Partita IVA: ...
telefono ... FaX oo
PEC .« o

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto:
D come impresa singola
Oppure

D come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto gia costituito fra le seguenti imprese:
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|:| come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

[ ] come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
gia costituito fra le imprese:

Oppure

|:| come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:

|:| organo comune mandatario di una rete d’'imprese, sprovvista di soggettivita giuridica, aderente al contratto di rete
di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

|:| organo comune mandatario di una rete d’'imprese, provvista di soggettivita giuridica, aderente al contratto di
rete di cui all’art. 65, co. 1, lett. g), del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

D impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettivita giuridica, aderente al contratto di
rete di cui all’art. 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

|:| impresa retista mandante di una rete d’'imprese, provvista di soggettivita giuridica, aderente al contratto di rete
di cui all'art. 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).
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Oppure

|:| mandante di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di
organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Oppure

|:| mandatario di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di
organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 65, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.); il
sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.) consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

a. che la ditta ha la seguente denominazione 0 ragione sociale

b. che limpresa e iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di

............................................................................................................... , per le seguenti attivita
ed attesta i seguenti dati:

® N.ISCHZIONE ...vieiiiiiiii e nel registro imprese;

o datadiisCrizione...... ..o ;

e annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani ......................

e Gia iscritta al registro delle ditte coniln. .....................one. ;

o DEeNOMINAZIONE ...

® SEAE . Data di fondazione ..............c.coceveee

o Costituitaconatto ..o , capitale sociale EUro .............c.ccoeiiinie
e Durata dell'impresa / data ditermine ..................... Forma giuridica ...................

e (Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi)

e Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
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e che la societa di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal codice civile a

seguito della riforma introdotta dal D.Igs. n. 6/2003 (e s.m.i.) come segue:

sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un
“consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (N.B.: in tal caso la DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI deve essere resa dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di
una delega limitata a determinate attivita ma che per tali attivita conferisca poteri di
rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da
coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e I'Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Igs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati);

sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul
“consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (N.B.: in tal caso la DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI deve essere resa dai membri
del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello 2 deve essere
reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori
generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi
poteri di direzione e gestione dellimpresa) o di controllo (come il revisore contabile e 'Organismo
di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati);

sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un
“comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del
Codice civile); (N.B.: in tal caso la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E
CARICHI PENDENTI deve essere resa dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attivita ma che
per tali attivita conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla
gestione. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dellimpresa) o
di controllo (come il revisore contabile e I'Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n.
231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

e che gliinstitori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti:

NOME € COgNOME ....uvineiiiiiaiieeeaeeanns ,hatoa ................ |
NOME € COgNOME ....uuuinineieieanaiaananenes ,hatoa ................ |
NOME € COgNOME ....uvineiiiiiiaiieaeaaaanns ,hatoa ................ |

e che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti:
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—h

NOME € COgNOMIE ....vvvvinieeeiiaeeieeaneennsn ,hatoa ................ |

NOME € COgNOMIE ....oiuuiniiniiiieaiaeaeannnen ,hatoa ................ [| I

NOME € COgNOMIE ....uenuiniiiieaeaaeaennnen ,hatoa ................ |
e che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori:

NOME € COgNOMIE ....uinuiniiiiiaeaaeaeannnen ,hatoa ................ |
NOME € COgNOMIE ....uenuiniiiieaeaaeaennnen ,hatoa ................ |
NOME € COgNOMIE ....vvvvineeeineieeeieeiaenenns ,hatoa ................ |

e che I'Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti:

NOME € COgNOMIE ....uvvuiniiiiiaeaiaeaennnen ,hatoa ................ il , quale Presidente
NOME € COgNOME ....uvvvineieeiiaeireeaeenansn ,hatoa ................ |
NOME € COgNOMIE ....uvuuiniiiieaeaaeaneannnen ,hatoa ................ |

di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere lattrezzatura necessaria per
I'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;

di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella lettera di
invito e nell'allegato tecnico;

che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto
dell’appalto ed a consentire I'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per I'esecuzione a regola d’arte delle prestazioni;

di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;

di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell’appalto;

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni ed a
rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19.03.90, n. 55 (e s.m.i.);

di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;

di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001
(e s.m.i.);
oppure
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 (e s.m.i.)
ma che il periodo di emersione si é concluso;

ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste negli artt. 94 e 95
del D.Igs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e piu precisamente dichiara:

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
Codice civile;

- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- che la ditta che rappresenta non € iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dellANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti; (N.B.: il motivo di esclusione perdura fino a quando opera liscrizione nel
casellario informatico)
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che l'operatore economico non si & reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrita o affidabilita;

che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;

che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

che l'operatore economico non & stato sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di
liguidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi confronti non € in corso un procedimento per
'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’'art. 186-bis, co. 5,
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del presente Codice. L’esclusione non opera
se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 186-bis, co. 4, del
Regio Decreto n. 267 del 1942 e all’art. 95, commi 3 e 4, del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 14
del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure
concorsuali;

non aver commesso un illecito professionale grave come definito dall’art. 98 del D.lgs. n. 36/2023 (e
s.m.i.), tale da rendere dubbia la sua integritd o affidabilita, dimostrato dalla stazione appaltante con
mezzi adeguati.

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso ['INPS (matricola n.
........................................................................................................................ ), FINAIL (matricola n.
...................................................... ) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL
del SEHOME; i (N.B.: indicare esattamente il CCNL

applicato non utilizzando frasi generiche) oppure allegare una dichiarazione attestante il contratto in uso e la

sua piena equivalenza nel trattamento dei lavoratori

(N.B.: nel caso di consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) di concorrere

per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun

consorziato):

n. di

avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi

che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,

fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

sara

(N.B.: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione,
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo allimpresa:

...... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel’ambito del procedimento per il
guale la presente dichiarazione viene resa.

che I'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si € iscritti € il seguente:

che [Ilspettorato del lavoro territorialmente competente & sito presso il seguente indirizzo:

che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente € sita presso il seguente
INAINZZO: ..o e PEC: ;

di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura,
presso i seguenti recapiti: faX ..o e-malil certificata
.................................................................................. e di eleggere domicilio al seguente indirizzo

di precisare che, nellambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per
quanto previsto dall’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.):

u.1l. non & presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o
commerciale e pertanto di autorizzare I'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e

diritto;

u.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’'offerta
................................................................................................... vi sono i seguenti segreti
1Yo 0o motivati da
...................................................................................................................... e comprovati
0 = P ed i seguenti segreti commerciali

......................................................................................................................... motivati da
e comprovati da

........................................................................... (N.B.: numerare ed elencare detti documenti,

redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del
presente foglio o da allegare a parte):

e pertanto di autorizzare 'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto
di impegnarsi ad osservare I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.
136 (e s.m.i.), a pena di nullita assoluta del contratto.
ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) come introdotto dall’art. 1 della Legge n.
190/2012 (e s.m.i.) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale gia dipendente della stazione
appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei

tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
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X. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del DPR n. 62/2013 (e s.m.i.), a far rispettare ai propri dipendenti
gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

y. di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. n. 231/2001 (e s.m.i.) adottato dalla
stazione appaltante.

z. che la ditta € in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
(o1 (o P Cloe
ctg. v Cloveiii,
Che i direttori tecnici sono:
TP PTRIN natoa .............. | TR
T natoa.............. il
T natoa.............. il
Che detta attestazione € stata rilasciata dalla SOCIEtA...........ccoovviiiiiii e ,
regolarmente autorizzata, in data...........coeeiiii. al o] S con validita

aa. diaver preso visione e di rispettare i protocolli di legalita adottati dalla stazione appaltante ai sensi della vigente
normativa antimafia;

bb.  (N.B.: solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 65, co. 1, lett. 6),
del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) che ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/23 e s.m.i., in qualita di impresa retista
indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal
medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);

cc. (N.B.: solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettivita giuridica) che in qualita di organo
comune,
* impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto
di rete,
ovvero
» fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese
retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole

imprese retiste con le quali
o0} g oo 1 (-
dd. ai sensi dell’art. 102 del D.Igs. n. 36/2023 di impegnarsi a garantire:

la stabilita occupazionale del personale impiegato;

I'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto
dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta
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ee.

ff.

dallimpresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i
lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o
svantaggiate.

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di assumersi I'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di
....% (indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di
deroga, ai sensi dell’'art. 47, co. 7, del D.L. n. 77/2021) e a quella femminile una quota di ...% (indicare la quota
pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell’art.
47, co. 7, del D.L. n. 77/2021) delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali.

Firma

N.B.

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identita
del sottoscrittore.

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte
'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.

Nel caso in cui 'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia gia costituito, la presente domanda
pud essere firmata soltanto dal legale rappresentante dellimpresa qualificata capogruppo ovvero dal legale
rappresentante del consorzio, e deve essere allegato I'atto costitutivo in originale o copia autentica.
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[stituto Zooprofilattico Sperimentale

del Lazio e della Toscana M. Aleandri

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena I’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei
seguenti soggetti:

a) dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Igs. 8 giugno 2001, n. 231,

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

¢) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli
institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) del’'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

- In particolare nelle Societa di capitali con:

0 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio di
amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attivita ma che
per tali attivita conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve
essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione
dellimpresa) o di controllo (come il revisore contabile e I'Organismo di Vigilanza di cui allart. 6 del D.Lgs. n.
231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sullosservanza dei modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);

0 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di
gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai
membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
'Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)

] sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il
controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del Codice civile); il Modello deve
essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente
del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega
limitata a determinate attivita ma che per tali attivitd conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato
per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali
siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione del'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
'Organismo di Vigilanza di cui allart. 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Roma- Via Appia Nuova, 1411, - 00178- Tel. 06/79099.1 — Fax. 06/79340724 — www.izslt.it — info@izslt.it
Posta certificata: izslt@legalmail.it
P.IVA 00887091007 — C.F. 00422420588 — Codice Univoco UFJICBG




Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.Igs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu
basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di Via di
Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Spett.le
Via oo M
Cap......... Citta .......... (....)

NATO @ et s Prov. ...... |
residente nel Comune di ...........ccoevieviininnn.. Prov. ....... Stato ..o
VIAIPIAZZA ... o [ VR

CODICE FISCALE ...

e 18 = 11 = T

To =Y LT 0 Y ] =Y
consede nel Comunedi.........coeeveviiiiiiiiiiineeenn, Prov. ....... Stato .oovviiii
VIA/PIAZZA ... o P
con codice fiscale: ..........cooevviiiiiiiinnn, Partita IVA: ...
telefono ... FaX oo

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il O della dichiarazione che si intende rendere.

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale oppure delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater
del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'art. 452-quaterdieces del Codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della Decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio del’'Unione europea, del
24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-his, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del Codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
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[

d) frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita
europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attivita
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

OPPURE

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

(N.B.: riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 del
D.P.R. 14.11.2002, n. 313 e s.m.i.)

E CHE

Nel caso di sentenze a carico per i reati dellart. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), l'operatore
economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorita
investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla
dichiarazione:

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, (indicare TUTTE le sentenze

iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio
della non menzione):

C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del

D)

E)

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e s.m.i.) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza.

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto.

anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per I'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12 luglio 1991, n. 203 (e s.m.i.), non risultino aver denunciato i fatti all'autoritd giudiziaria, salvo che
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ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (e s.m.i.). La circostanza
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati
di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalita del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente
all’ANAC, la quale ne cura la pubblicazione.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data,

Firma digitale

: allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validita, del sottoscrittore
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/ == Istituto Zooprofilattico Sperimentale
;’ del Lazio e della Toscana M. Aleandri
ATTESTATO FACOLTATIVO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.Igs. 36/2023, da aggiudicare con il
criterio del prezzo piu basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile
dalla strada provinciale di Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

Lazio e della Toscana M. Aleandri”

SI ATTESTA
che in data , presso la sede dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana, sita in Roma alla Via Appia Nuova n. 1411, il Sig.

, legale rappresentante/delegato dell'lmpresa

, con sede legale corrente in , Via
, C.F. IPIVA ,

E-mail Pec. , in data

, ha effettuato il sopralluogo facoltativo previsto dalla documentazione di

gara della procedura di cui alloggetto.

Si attesta, altresi, che le relative operazioni sono state eseguite alla presenza del referente incaricato dalla
sede IZSLT Sig.

Roma, li

Impresa/Ditta Referente incaricato 1ZSL
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[stituto Zooprofilattico Sperimentale

ﬂ del Lazio e della Toscana M. Aleandri

DICHIARAZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
SEDE CENTRALE - 00178 Roma/Capannelle — Via Appia Nuova,1411
Tel. (06)79099.1 (centralino) — fax (06)79340724
Pec: garedtp@pec.izslt.it

DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Oggetto: “Gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 let. C del D.Igs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del
prezzo piu basso, per I'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carrabile dalla strada provinciale di
Via di Ciampino alla sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri”

Dichiarazione relativa alla legge 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari

Il sottoscritto codice fiscale: , legale rappresentante della
ditta effettua la presente dichiarazione valevole per il contratto relativo alla
procedura in oggetto.
Atal fine, consapevole delle responsabilita derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara che:
1) gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all’esecuzione del contratto in oggetto & il
seguente:
a) conto bancario (IBAN completo): presso la banca ;
b) conto postale (IBAN completo) presso Poste Italiane S.p.A.
2) le persone e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti:

Cognome e nome C.F

Cognome e nome C.F

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITA
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR e ss.mm.ii.)

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento e I'lstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, ed i relativi
dati di contatto sono i seguenti: PEC: garedtp@pec.izslt.it, tel. 06790991, mail info@izslt.it , fax 0679340724,

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) € il Dott. FABRIZIO CORZANI ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: izslt@legalmail.it tel. 06 79099408, mail fabrizio.corzani@izslt.it fax
0679340724,

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e I'eventuale rifiuto a
rispondere comporta I'esclusione dal procedimento in oggetto;
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d) le finalita e le modalita di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento
(sopra citato) lI'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’lstituto Zooprofilattico Sperimentale del
Lazio e della Toscana M. Aleandri implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/23 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorita giudiziaria. Al di fuori
delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto
nazionale o dell’lUnione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati € direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati & possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia
11, Roma - ltalia, in conformita alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE)
2016/679.

Si dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui sopra.
Roma, li

Firma
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