
Allegato 3 CAPITOLATO TECNICO E OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA - APLYSIA 
 

WP1 (raccolta storica dati) Numero 
Costo 

unitario 
Costo 

complessivo 

N° schede compilate per almeno 14 barche  14 
 

…………………. 
 

…………………. 

Dataset elaborato dal 2010 al 2017 per 14 barche  14 
 

…………………. 
 

…………………. 

Rilevamento dati in zone selezionate dove si concentra la 
pesca dei non professionisti con frequenza mensile nel 
compartimento di Viareggio entro il 30 ottobre 2018.  

9 

 
 
 

…………………. 

 
 
 

…………………. 

WP3 (monitoraggio pesca commerciale)    

Raccolta dati attraverso log-book giornalieri (data, zona di 
pesca, orari, cattura totale, scarto, presenza di pescatori non 
professionisti). Informatizzazione dei dati raccolti. N° log-
book compilati almeno 60 per 10 barche.  

600 

 
 
 

 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 

Supporto per imbarchi/osservazioni a bordo a cura di 
Partner 2 con un imbarcato per uscita ogni tre mesi nelle due 
zone di Viareggio per un totale di 6 imbarchi entro il 30 
ottobre 2018. Per ciascuna giornata di pesca saranno raccolti 
i seguenti dati: data, zona e orari di pesca, orari, catture 
totali, catture di telline (con misurazioni di taglie su un 
campione e scarto per singola cala). Le modalità di pesca 
(zone di pesca, numero di cale e tempi di pesca) saranno 
decise dai pescatori. Lo sbarcato sarà destinato alla 
commercializzazione.  

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

Demografia/biologia delle telline: misurazione della taglia su 
un campione mensile di 100-150 telline, in ciascuna area, per 
un totale di 9 campioni 

9 
 
 

…………………. 

 
 

…………………. 

WP4 (campagne di pesca sperimentale)  

Supporto per N° 5 uscite di pesca sperimentale per stagione 
(presumibilmente 1-15 maggio e 15-30 settembre) nell’area 
identificata, ove saranno effettuate cale distribuite secondo 
transetti (3 batimetrie) perpendicolari alla costa secondo 
protocollo di pesca (tempi ed operazioni di cala) e attrezzo 
fornito da CIBM. Tutto il materiale raccolto sarà destinato ad 
analisi dati, sia direttamente a bordo che (eventualmente) in 
laboratorio.  

10 

 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

 Analisi dati e stesura relazione finale entro il 30 ottobre 
2018 

 

Collaborazione alla stesura della relazione finale entro il 30 
ottobre 2018 

1 
 
…………………. 

 
…………………. 

Organizzazione giornata divulgativa al termine del progetto 
entro il 15 novembre 2018 

1 
 

…………………. 
 

…………………. 

 
 
 
 
 
 

Timbro e Firma del Legale rappresentante 

Importo complessivo del servizio (IVA esclusa) 

€ __________________________________ in cifre 

€ __________________________________ in lettere 

 

 


